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1、交通运输部公布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG/T 3830-2018）

(以下简称《编制办法》)；

2、通运输部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018） (以下简称《预算定额》)；

3、交通运输部公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、财政部、国家税务总局发布的财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点

改征增值税计价依据调整方案的通知》；

5、交公路办[2019 年]第 26 号公告发布的《交通运输部办公厅关于印发公路工程营业税

6、国家发展改革委员会发改价格[2015]299 号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价

格的通知》；

7、国家计委经贸委计价格[2002]98 号《关于停止收取供(配)电工程贴费有关问题的通知》；

8、安徽省交通运输厅皖交建管函【2019】210 号《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》；

9、安徽省工程造价信息网发布的 2021 年 12 月份建筑材料价格信息及实际调查的材料价格。

1、人工费：安徽省交通运输厅皖交建管函【2019】210 号《关于调整安徽省公路工程人工费标

准的通知》，人工按每工日 105.56 元计取；

2、材料：本项目建设所用筑路材料价格主要根据安徽省工程造价信息网发布的 2021 年 12 月份建筑

材料价格信息及实际调查的材料价格。按照交公路办[2019 年]第 22 号公告发布的《交通运输部办公厅关于

印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》文件规定，按不含增 值税的价格计算得出综合计

算得出；

3、机械台班： 按《公路工程机械台班费用定额》和交公路办[2019 年]第 22 号公告发布的《交通运输

部办公厅关于印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》文件规定计取；

4、直接费：按《编制办法》规定计取；

5、间接费：按《编制办法》规定计取；

6、建设项目前期工作费：按国家发展改革委员会发改价格[2015]299 号《国家发展改革委关于进一

步放开建设项目专业服务价格的通知》；

7、预备费按 3%计取；

8、利润：按交公路办[2016 年]第 66 号公告发布的《交通运输部办公厅关于印发公路工程营业税

改征增值税计价依据调整方案的通知》文件规定，按7.42%计取；

9、税金：按交公路办[2019 年]第 26 号公告发布的《交通运输部办公厅关于印发公路工程营业税

10、改征增值税计价依据调整方案的通知》文件规定，以 9%计取；

11、建设单位（业主）管理费、工程监理费、设计文件审查费、竣（交） 工验收试验检测费按《编

制办法》规定计取；

11、 工程质量监督费和工程定额测定费按苏政发[2008]78 号规定， 取消；

12、本预算按规定未计取施工技术装备费、研究试验费、施工机构迁移费、供电贴费、大型 机具设

备购置费、固定资产投资方向调节税。

与X222交叉口施工图设计预算建安费为 103.13 万元，工程预算总投资为 116.86 万元；

与金海大道交叉口施工图设计预算建安费为 102.14 万元，工程预算总投资为 116.04 万元。
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：萧县G310与X222、新海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与X222交叉口 第 1 页 共 1 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 总额 1 1031315 1031314.54 88.25  

107 交通工程及沿线设施 总额 1 968646 968645.83 82.89  

10701 交通安全设施 总额 1 166104 166103.54 14.21  

JA01 护栏 m 100 55169 551.69 4.72  

JA0105 钢护栏 m 100 55169 551.69 4.72  

JA010501 波形钢板护栏 m 100 55169 551.69 4.72  

JA01050101 二波形护栏（Gr-am-4E） m 100 20146 201.46 1.72  

JA01050102 SA级波形梁护栏 m 70 35024 500.34 3.00  

JA03 标志牌 套 5 64309 12861.87 5.50  

JA0301 铝合金标志牌 套 5 64309 12861.87 5.50  

JA030101 单柱式铝合金标志牌 套 2 2086 1043.08 0.18  

JA03010102 φ100cm 套 2 2086 1043.08 0.18  

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 套 3 62223 20741.06 5.32  

JA03010101 100cm×200cm×2 套 3 62223 20741.06 5.32  

JA08 立面标记 m2 3.5 825 235.74 0.07  

JA04 标线 m2 1065.3 45800 42.99 3.92  

JA0401 路面标线 m2 1065.3 45800 42.99 3.92  

JA040101 热熔标线 m2 1065.3 45800 42.99 3.92  

10702 移位、拆除工程 总额 1 1473 1473.37 0.13  

1070201 移位工程 套 2 520 260 0.04  

107020101 移位黄闪灯 套 2 520 260 0.04  

1070202 拆除工程 m 40 953 23.83 0.08  

107020201 拆除波形梁护栏 m 40 953 23.83 0.08  

10703 信号灯工程 总额 1 801069 801068.91 68.55  

6 交通信号控制子系统 系统 1 226963 226962.61 19.42  

7 监控及抓拍系统 系统 1 407675 407675.04 34.88  

8 管线设施和接线井 项 1 166431 166431.27 14.24  

110 专项费用 元 62669 5.36  

11001 施工场地建设费 元 47428 4.06  

11002 安全生产费 元 15241 1.30  

3 第三部分 工程建设其他费 总额 1 103277 103276.84 8.84  

301 建设项目管理费 总额 1 74742 74742.07 6.40  

30101 建设单位（业主）管理费 总额 1 46207 46207.3 3.95  

30103 工程监理费 总额 1 28535 28534.77 2.44  

303 建设项目前期工作费 总额 1 28535 28534.77 2.44  

4 第四部分 预备费 总额 1 34038 34037.74 2.91  

401 基本预备费 元 34038 2.91  

5 第一至四部分合计 总额 1 1168629 1168629.12 100.00  

6 建设期贷款利息 总额  

7 公路基本造价 总额 1 1168629 1168629.12 100.00  
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：G310与X222交叉口信号灯工程

编制范围：与X222交叉口 第 1 页 共 2 页 02表

代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 105.56 297.236 297.236
1051001 机械工 工日 105.56 26.049 26.049
1511008 普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) m3 549.00 51.892 51.892
2001001 HPB300钢筋 t 4023.01 0.211 0.211

2001019
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；
股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）

t 5283.27 0.041 0.041

2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 5.47 1.051 1.051
2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3912.15 0.061 0.061
2003005 钢板（Q235，δ＝5～40mm） t 3547.01 0.061 0.061
2003008 钢管（无缝钢管） t 4911.50 0.016 0.016
2003015 钢管立柱 t 5128.21 5.265 5.265
2003017 波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) t 5299.15 5.224 5.224
2003026 组合钢模板 t 4799.15 0.104 0.104
2003027 门式钢支架 t 5160.04 0.016 0.016
2003040 铸铁 kg 2.22 1120.000 1120.000

2009011
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0）

kg 5.87 12.046 12.046

2009013 螺栓（混合规格） kg 6.50 276.726 276.726
2009015 膨胀螺栓（混合规格） 套 4.24 204.100 204.100
2009028 铁件（铁件） kg 4.70 52.695 52.695
2009029 镀锌铁件 kg 5.84 1241.713 1241.713
3003002 汽油（92号） kg 7.67 520.451 520.451
3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 6.33 125.294 125.294
3005002 电 kW·h 0.08 154.664 154.664
3005004 水 m3 3.50 40.344 40.344
4003001 原木（混合规格） m3 1614.79 0.080 0.080
4003002 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规

格）
m3 1694.51 0.099 0.099

5009008 热熔涂料 kg 4.10 4996.257 4996.257
5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） m3 238.01 0.192 0.192

6007002
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金
属附件）

t 16666.67 0.133 0.133

6007003
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 3.33 1019.492 1019.492

6007004 反光膜 m2 170.94 22.933 22.933
7001002 母线 m 11.97 4.000 4.000
7001004 电线（6～25mm2BLX铝芯500V） m 1.97 520.000 520.000
7001008 绝缘软线（BVR-35） m 16.32 50.000 50.000
7002113 RVV-5×1.5mm2电源线 m 5.50 616.100 616.100
7002521 VV22-5×25mm2电力电缆 m 72.42 626.200 626.200
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：G310与X222交叉口信号灯工程

编制范围：G310与X222交叉口信号灯工程 第 2 页 共 2 页 02表

代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

7003304 网络线 m 2.10 365.620 365.620
7005004 PE75 m 18.70 941.320 941.320
7801001 其他材料费 元 1.00 4375.174 4375.174

700211300
1

RVV-10×1.5mm2电源线 m 12.00 499.950 499.950
700330400

1
光纤 m 2.10 267.650 267.650

700500400
1

PE100 m 18.70 852.440 852.440

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 763.42 5.007 5.007

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

台班 135.41 0.640 0.640

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 328.90 1.150 1.150
8007003 装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 台班 448.12 7.511 7.511

8007005
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K）

台班 448.17 0.606 0.606

8007007 装载质量10t以内载货汽车
（JN161,JN162）

台班 611.21 0.203 0.203
8009025 提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 619.83 0.496 0.496
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 台班 680.29 0.217 0.217

8009046
最大作业高度10m以内高空作业车
（QYJ5040JGKZ10）

台班 490.68 0.015 0.015

8009122 提升质量4t以内内燃叉车（CPC40A） 台班 440.17 2.200 2.200

8009153
提升质量300kg以内液压升降机（提升高
度9m）

台班 134.84 0.600 0.600

8015028 容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-
330）

台班 117.58 1.389 1.389
8021001 光纤测试仪 台班 283.32 0.500 0.500
8021007 网络分析仪（10MHz～110GHz） 台班 164.62 1.500 1.500
8025004 功率90kW以内工程修理车（EQ-141） 台班 670.37 0.280 0.280
8099001 小型机具使用费 元 1.00 1378.812 1378.812

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、新海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与X222交叉口 第 1 页 共 1 页 03表

序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 JA010501
01

二波形护栏（Gr-
am-4E）

m 100.000 16515 483 15634 259 16376 97 537 199 1272 1663 20146 201.46

2 JA010501
02

SA级波形梁护栏 m 70.000 28698 875 27115 466 28456 169 934 361 2211 2892 35024 500.34

3 JA030101
02

φ100cm 套 2.000 1611 73 1567 59 1699 10 50 31 124 172 2086 1043.08

4 JA030101
01

100cm×200cm×2 套 3.000 42368 4868 45598 295 50762 274 1104 1700 3246 5138 62223 20741.06

5 JA08 立面标记 m2 3.500 664 6 659 664 8 30 2 52 68 825 235.74
6 JA040101 热熔标线 m2 1065.300 35582 3486 25948 5875 35310 549 1629 1729 2802 3782 45800 42.99
7 10702010

1
移位黄闪灯 套 2.000 520 520 260.00

8 10702020
1

拆除波形梁护栏 m 40.000 646 367 270 638 16 30 140 51 79 953 23.83

9 6 交通信号控制子
系统

系统 1.000 200658 10883 183488 3814 198186 411 1013 1613 11210 14529 226963 226962.61

10 7 监控及抓拍系统 系统 1.000 207853 161146 16137 179837 11682 207656 150746 501 875 2045 14338 31514 407675 407675.04
11 8 管线设施和接线

井
项 1.000 142784 11198 119225 558 130980 1512 5188 3918 11092 13742 166431 166431.27

12 11001 施工场地建设费 元 47428 47428
13 11002 安全生产费 元 15241 15241

合计 677379 161146 48376 599071 23279 733915 150746 3547 11389 11739 46398 73579 1031315
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、新海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与X222交叉口 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费率

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 0.835 0.385 0.521 0.301 1.521 0.521 2.747 0.131 0.192 0.130 0.271 3.471 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
02 石方 0.164 0.349 0.470 0.212 0.725 0.470 2.792 0.117 0.204 0.118 0.259 3.490 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
03 运输 0.166 0.391 0.154 0.203 0.760 0.154 1.374 0.130 0.132 0.130 0.264 2.030 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
04 路面 0.566 0.366 0.818 0.435 1.367 0.818 2.427 0.088 0.159 0.086 0.404 3.164 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
05 隧道 0.203 1.195 0.351 0.554 1.195 3.569 0.104 0.266 0.091 0.513 4.543 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
06 构造物Ⅰ 0.652 0.262 1.201 0.351 1.265 1.201 3.587 0.120 0.274 0.130 0.466 4.577 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.262 1.201 0.351 0.613 1.201 3.587 0.120 0.274 0.130 0.466 4.577 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
07 构造物Ⅱ 0.868 0.282 0.903 1.537 0.449 2.502 1.537 4.726 0.140 0.348 0.153 0.545 5.912 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
08 构造物Ⅲ(一般) 1.616 0.565 1.702 2.729 0.841 4.724 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400

08-1 构造物Ⅲ(室内) 1.616 1.702 2.729 0.841 4.159 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.616 0.565 1.702 2.729 0.841 4.724 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 1.616 2.729 0.841 2.457 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
09 技术复杂大桥 1.019 0.363 0.928 1.677 0.523 2.833 1.677 4.143 0.115 0.208 0.120 0.637 5.223 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
10 钢材及钢结构(一般) 0.040 0.874 0.564 0.473 1.387 0.564 2.242 0.113 0.164 0.082 0.653 3.254 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.040 0.874 0.564 0.473 1.387 0.564 2.242 0.113 0.164 0.082 0.653 3.254 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.040 0.564 0.473 0.513 0.564 2.242 0.113 0.164 0.082 0.653 3.254 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 47428 47428

11002 安全生产费 {A}*1.5% 15241 15241
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 103277

301 建设项目管理费 74742

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 46207 0+(951158.97-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 28535 0+(951158.97-0)*0.03*1.0

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 28535 0+(951158.97-0)*0.03*1.0

4 第四部分 预备费 34038

401 基本预备费 (建安工程费+{G}+第三部分 工程建设其他费)*3% 34038 (1031314.54+0+103276.84)*3%
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 人工 工日 1001001 105.56 28 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属
附件

t 6007002 16666.67

2 机械工 工日 1051001 105.56 29 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A
类)

kg 6007003 3.33

3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 549.00 30 反光膜 m2 6007004 170.94

4 HPB300钢筋 t 2001001 4023.01 31 母线 m 7001002 11.97

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5283.27 32 电线6～25mm2BLX铝芯500V m 7001004 1.97

33 绝缘软线BVR-35 m 7001008 16.326 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.47

34 RVV-5×1.5mm2电源线 m 7002113 5.507 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3912.15

35 VV22-5×25mm2电力电缆 m 7002521 72.428 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3547.01

36 网络线 m 7003304 2.109 钢管无缝钢管 t 2003008 4911.50

37 PE75 m 7005004 18.7010 钢管立柱 t 2003015 5128.21

38 其他材料费 元 7801001 1.0011 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5299.15

39 RVV-10×1.5mm2电源线 m 700211300
1

12.0012 组合钢模板 t 2003026 4799.15

40 光纤 m 700330400
1

2.1013 门式钢支架 t 2003027 5160.04

41 PE100 m 700500400
1

18.7014 铸铁 kg 2003040 2.22

42
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 8003070 763.4215 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.87

16 螺栓混合规格 kg 2009013 6.50 43
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 135.41

17 膨胀螺栓混合规格 套 2009015 4.24 44 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 328.90

18 铁件铁件 kg 2009028 4.70 45 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 448.12

19 镀锌铁件 kg 2009029 5.84 46 装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 448.17

20 汽油92号 kg 3003002 7.67 47 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 611.21

21 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.33 48 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 619.83

22 电 kW·h 3005002 0.08 49 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 680.29

23 水 m3 3005004 3.50 50
最大作业高度10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 8009046 490.68

24 原木混合规格 m3 4003001 1614.79 51 提升质量4t以内内燃叉车CPC40A 台班 8009122 440.17

25 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1694.51 52 提升质量300kg以内液压升降机提升高度
9m

台班 8009153 134.84

26 热熔涂料 kg 5009008 4.10 53 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 117.58

27 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 238.01 54 光纤测试仪 台班 8021001 283.32
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

55 网络分析仪10MHz～110GHz 台班 8021007 164.62

56 功率90kW以内工程修理车EQ-141 台班 8025004 670.37

57 小型机具使用费 元 8099001 1.00

58 定额基价 元 1999 1.00
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表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：萧县G310与X222、新海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与X222交叉口 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

1 第一部分建筑安装工程费 总额 1.000 1031314.54 1,031,314.54

107 交通工程及沿线设施 总额 1.000 968645.83 968,645.83

10701 交通安全设施 总额 1.000 166103.54 166,103.54

JA01 护栏 m 100.000 551.69 55,169.18

JA0105 钢护栏 m 100.000 551.69 55,169.18

JA010501 波形钢板护栏 m 100.000 551.69 55,169.18

JA01050101 二波形护栏（Gr-am-4E） m 100.000 201.46 20,145.53

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.870 7557.49 6,573.13
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 1.919 7072.45 13,572.03
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA01050102 SA级波形梁护栏 m 70.000 500.34 35,023.65

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 1.590 7557.50 12,014.15
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 3.253 7072.45 23,009.81
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA03 标志牌 套 5.000 12861.87 64,309.35

JA0301 铝合金标志牌 套 5.000 12861.87 64,309.35

JA030101 单柱式铝合金标志牌 套 2.000 1043.08 2,086.16

JA03010102 φ100cm 套 2.000 1043.08 2,086.16

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.014 71907.13 981.10
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002 378446.00 752.35
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.032 8790.72 281.30 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-4 换 [1511008];

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.011 6424.13 69.77
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 套 3.000 20741.06 62,223.19

JA03010101 100cm×200cm×2 套 3.000 20741.06 62,223.19

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 3.330 8790.73 29,273.12 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-4 换 [1511008];

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.195 6424.30 1,254.66
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-7 单悬臂铝合金标志立柱 10t 0.381 66378.67 25,266.38
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-8 单悬臂铝合金标志面板 10t 0.017 380573.31 6,417.61
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA08 立面标记 m2 3.500 235.74 825.10

5-1-7-4 立面标记反光膜 100m2 0.035 23574.20 825.10 06.构造物Ⅰ

JA04 标线 m2 1065.300 42.99 45,799.91

JA0401 路面标线 m2 1065.300 42.99 45,799.91

JA040101 热熔标线 m2 1065.300 42.99 45,799.91

5-1-5-4 沥青路面热熔标线 100m2 10.653 4299.25 45,799.91 06.构造物Ⅰ

10702 移位、拆除工程 总额 1.000 1473.37 1,473.37

1070201 移位工程 套 2.000 260.00 520.00
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表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：G310与X222交叉口信号灯工程
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

107020101 移位黄闪灯 套 2.000 260.00 520.00

1070202 拆除工程 m 40.000 23.83 953.37

107020201 拆除波形梁护栏 m 40.000 23.83 953.37

5-1-10-5 拆除波形护栏波型钢板 100m 0.400 507.22 202.89 06.构造物Ⅰ

5-1-10-4 拆除波形护栏立柱 10根 2.000 375.24 750.48 06.构造物Ⅰ

10703 信号灯工程 总额 1.000 801068.91 801,068.91

6 交通信号控制子系统 系统 1.000 226962.61 226,962.61

5-2-9-2 安装信号灯控制机 1套 1.000 561.00 561.00
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

2 信号灯控制机 套 1.000 35000.00 35,000.00 13.不计

5-2-9-4 安装人行道信号灯 1套 8.000 298.44 2,387.53
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

3 人行道信号灯 套 8.000 2000.00 16,000.00 13.不计

4 人行横道信号灯杆件及基础 套 8.000 4332.25 34,657.99 12.利润和税金

5-2-7-22 安装悬臂式机动车道满屏信号灯 1套 5.000 277.13 1,385.65
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5 满屏交通信号灯 套 5.000 5268.95 26,344.76 12.利润和税金

6 机动车道信号灯杆件（八棱杆） 套 5.000 9015.76 45,078.80 12.利润和税金

5-2-9-5 安装信号灯倒计时器 1套 5.000 548.98 2,744.88
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

7 倒计时器 套 5.000 1756.32 8,781.59 12.利润和税金

8 系统集成 项 1.000 3512.63 3,512.63 12.利润和税金

9 电源接入（电力协调、开户） 项 1.000 35126.34 35,126.34 12.利润和税金

5-6-2-7换 RVV-16×1.5mm2电源线 1000m 0.495 17870.15 8,845.73 06.构造物Ⅰ

[7001001] 换 [7002113]RVV-
5×1.5mm2电源线;[7002113]RVV-
5×1.5mm2电源线 换 
[7002113001]RVV-10×1.5mm2电源

5-6-2-7换 RVV-4×1.5mm2电源线 1000m 0.610 10714.30 6,535.73 06.构造物Ⅰ
[7001001] 换 [7002113]RVV-
5×1.5mm2电源线;

7 监控及抓拍系统 系统 1.000 407675.04 407,675.04

5-2-5-6 安装、调试高速智能球形摄像机 1套 8.000 360.43 2,883.40
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

1 摄像机立柱 套 8.000 7844.88 62,759.06 12.利润和税金

2 安装监控摄像机立柱 套 1.000 9015.76 9,015.76 12.利润和税金

5-2-7-29 安装信号检测器 1套 1.000 641.29 641.29
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-7-23 安装智能补光灯 1套 21.000 153.21 3,217.47
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-1-2 安装电子警察控制主机 1套 1.000 2300.48 2,300.48
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

3 电子警察控制主机 套 1.000 5620.21 5,620.21 12.利润和税金

4 千兆以太网交换机 项 1.000 9367.02 9,367.02 12.利润和税金

5-2-1-7 安装以太网交换机1000M以内 1套 1.000 1320.72 1,320.72
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-3-20 安装光纤收发器 1套 2.000 222.34 444.68
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

5 收发器 套 4.000 3278.46 13,113.83 12.利润和税金

6 F杆（悬臂3m） 1套 1.000 15338.50 15,338.50 12.利润和税金

7 F杆（悬臂8m） 1套 3.000 27281.46 81,844.37 12.利润和税金

5-2-10-11 安装2米左右标准机柜 1台 1.000 504.86 504.86
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-5-6换 安装、调试施工 1项 1.000 2883.40 2,883.40
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)
定额*8;

5-2-10-11 安装背挂控制箱 1台 4.000 504.86 2,019.42
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

8 背挂控制箱 1台 4.000 3746.81 14,987.24 12.利润和税金

9 平台接入 项 1.000 26000.00 26,000.00 13.不计

8 管线设施和接线井 项 1.000 166431.27 166,431.27

1b009换 敷设Φ75PE管2孔(2×1) 1000m 0.466 52132.09 24,293.56 06.构造物Ⅰ [5001014] 换 [7005004]PE75;

1b009换 过路PE管 1000m 0.422 52132.10 21,999.75 06.构造物Ⅰ
[5001014] 换 
[7005004]PE75;[7005004]PE75 换 
[7005004001]PE100;

5-3-13-6换 现浇混凝土手孔φ600 1个 16.000 1661.38 26,582.10 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-2 换 [1511008];

5-6-2-8换 KVVP-2×25mm2 1000m 0.620 99796.65 61,873.93 06.构造物Ⅰ
[7001001] 换 [7002521]VV22-
5×25mm2电力电缆;

5-6-2-7换 网线 1000m 0.362 5711.10 2,067.42 06.构造物Ⅰ [7001001] 换 [7003304]网络线;

5-6-2-7换 光纤 1000m 0.265 5711.11 1,513.44 06.构造物Ⅰ
[7001001] 换 [7003304]网络
线;[7003304]网络线 换 
[7003304001]光纤;

001 运营商MSTP网络租用（100M） 项 2.000 14050.54 28,101.07 12.利润和税金

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

3 第三部分工程建设其他费 总额 1.000 103276.84 103,276.84

301 建设项目管理费 总额 1.000 74742.07 74,742.07

30101 建设单位（业主）管理费 总额 1.000 46207.30 46,207.30

30103 工程监理费 总额 1.000 28534.77 28,534.77

303 建设项目前期工作费 总额 1.000 28534.77 28,534.77

4 第四部分预备费 总额 1.000 34037.74 34,037.74

401 基本预备费 元

5 第一至四部分合计 总额 1.000 1168629.12 1,168,629.12

6 建设期贷款利息 总额

7 公路基本造价 总额 1.000 1168629.12 1,168,629.12
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序
号

代号 机械名称
台班单

价
（元）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船税 合计1.0 105.56元/工日 --元/kg 7.67元/kg 6.33元/kg --元/t 0.08元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1
80030
70

热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

763.42 204.620 204.62 2.000 211.12 45.330 347.68 558.80

2
80050
02

出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

135.41 25.510 25.51 1.000 105.56 54.200 4.34 109.90

3
80070
01

装载质量2t以内载货汽车 328.90 68.870 68.87 1.000 105.56 20.140 154.47 260.03

4
80070
03

装载质量4t以内载货汽车 448.12 79.560 79.56 1.000 105.56 34.290 263.00 368.56

5
80070
05

装载质量6t以内载货汽车 448.17 94.220 94.22 1.000 105.56 39.240 248.39 353.95

6
80070
07

装载质量10t以内载货汽
车

611.21 187.310 187.31 1.000 105.56 50.290 318.34 423.90

7
80090
25

提升质量5t以内汽车式起
重机

619.83 211.280 211.28 2.000 211.12 25.740 197.43 408.55

8
80090
26

提升质量8t以内汽车式起
重机

680.29 288.760 288.76 2.000 211.12 28.500 180.41 391.53

9
80090
46

最大作业高度10m以内高
空作业车

490.68 146.950 146.95 2.000 211.12 20.950 132.61 343.73

10
80091
22

提升质量4t以内内燃叉车 440.17 132.050 132.05 1.000 105.56 32.000 202.56 308.12

11
80091
53

提升质量300kg以内液压
升降机

134.84 29.280 29.28 1.000 105.56 105.56

12
80150
28

容量32kV·A以内交流电
弧焊机

117.58 5.170 5.17 1.000 105.56 85.620 6.85 112.41

13
80210
01

光纤测试仪 283.32 283.270 283.27 0.600 0.05 0.05

14
80210
07

网络分析仪 164.62 164.580 164.58 0.500 0.04 0.04

15
80250
04

功率90kW以内工程修理车 670.37 239.260 239.26 1.000 105.56 51.430 325.55 431.11
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 总额 1 1021354 1021353.62 88.02  

107 交通工程及沿线设施 总额 1 960481 960480.7 82.77  

10701 交通安全设施 总额 1 162849 162849.16 14.03  

JA01 护栏 m 96 19339 201.45 1.67  

JA0105 钢护栏 m 96 19339 201.45 1.67  

JA010501 波形钢板护栏 m 96 19339 201.45 1.67  

JA01050101 二波形护栏（Gr-am-4E） m 96 19339 201.45 1.67  

JA03 标志牌 套 12 73298 6108.2 6.32  

JA0301 铝合金标志牌 套 12 73298 6108.2 6.32  

JA030101 单柱式铝合金标志牌 套 9 11075 1230.58 0.95  

JA03010101 八边形外径φ80 套 1 967 967.07 0.08  

JA03010102 φ100cm 套 2 2086 1043.08 0.18  

JA03010103 80cm×60cm×2 套 6 8022 1337 0.69  

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 套 3 62223 20741.06 5.36  

JA03010101 100cm×200cm×2 套 3 62223 20741.06 5.36  

JA08 立面标记 m2 3.5 825 235.74 0.07  

JA04 标线 m2 1231.5 69386 56.34 5.98  

JA0401 路面标线 m2 1231.5 69386 56.34 5.98  

JA040101 热熔标线 m2 1026.5 44132 42.99 3.80  

JA040102 振动标线 m2 205 25255 123.19 2.18  

10702 移位、拆除工程 总额 1 1473 1473.37 0.13  

1070201 移位工程 套 2 520 260 0.04  

107020101 移位黄闪灯 套 2 520 260 0.04  

1070202 拆除工程 m 40 953 23.83 0.08  

107020201 拆除波形梁护栏 m 40 953 23.83 0.08  

10703 信号灯工程 总额 1 796158 796158.17 68.61  

6 交通信号控制子系统 系统 1 191860 191860.09 16.53  

7 监控及抓拍系统 系统 1 379487 379487.33 32.70  

8 管线设施和接线井 项 1 155120 155120.1 13.37  

9 后台扩容及网络传输 项 1 69691 69690.66 6.01  

110 专项费用 元 60873 5.25  

11001 施工场地建设费 元 45779 3.95  

11002 安全生产费 元 15094 1.30  

3 第三部分 工程建设其他费 总额 1 105239 105239.34 9.07  

301 建设项目管理费 总额 1 77685 77684.96 6.69  

30101 建设单位（业主）管理费 总额 1 44620 44619.72 3.85  

30102 建设项目信息化费 总额 1 5511 5510.88 0.47  

30103 工程监理费 总额 1 27554 27554.37 2.37  

303 建设项目前期工作费 总额 1 27554 27554.37 2.37  

4 第四部分 预备费 总额 1 33798 33797.79 2.91  
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：G310与金海大道交叉口信号灯工程

编制范围：G310与金海大道交叉口信号灯工程 第 2 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

401 基本预备费 元 33798 2.91  

5 第一至四部分合计 总额 1 1160391 1160390.74 100.00  

6 建设期贷款利息 总额  

7 公路基本造价 总额 1 1160391 1160390.74 100.00  
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 2 页 02表

代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 105.56 285.631 285.631
1051001 机械工 工日 105.56 31.833 31.833
1511008 普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) m3 549.00 36.659 36.659
2001001 HPB300钢筋 t 4023.01 0.281 0.281

2001019
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；
股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）

t 5283.27 0.015 0.015

2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 5.47 1.400 1.400
2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3912.15 0.053 0.053
2003005 钢板（Q235，δ＝5～40mm） t 3547.01 0.021 0.021
2003008 钢管（无缝钢管） t 4911.50 0.013 0.013
2003015 钢管立柱 t 5128.21 3.977 3.977
2003017 波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) t 5299.15 1.861 1.861
2003026 组合钢模板 t 4799.15 0.090 0.090
2003027 门式钢支架 t 5160.04 0.013 0.013
2003040 铸铁 kg 2.22 910.000 910.000

2009011
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0）

kg 5.87 4.299 4.299

2009013 螺栓（混合规格） kg 6.50 98.560 98.560
2009015 膨胀螺栓（混合规格） 套 4.24 173.500 173.500
2009028 铁件（铁件） kg 4.70 45.660 45.660
2009029 镀锌铁件 kg 5.84 1471.568 1471.568
3003002 汽油（92号） kg 7.67 757.570 757.570
3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 6.33 133.093 133.093
3005002 电 kW·h 0.08 72.679 72.679
3005004 水 m3 3.50 43.128 43.128
4003001 原木（混合规格） m3 1614.79 0.065 0.065
4003002 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规

格）
m3 1694.51 0.082 0.082

5009007 底油 kg 11.37 47.150 47.150
5009008 热熔涂料 kg 4.10 4814.285 4814.285
5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） m3 238.01 7.020 7.020
5505012 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） m3 236.07 11.440 11.440
5509001 32.5级水泥 t 403.23 5.304 5.304

6007002
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金
属附件）

t 16666.67 0.179 0.179

6007003
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 3.33 1036.686 1036.686

6007004 反光膜 m2 170.94 29.220 29.220
6007010 震动标线涂料 kg 8.12 1609.045 1609.045
7001002 母线 m 11.97 4.000 4.000
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：G310与金海大道交叉口信号灯工程

编制范围：G310与金海大道交叉口信号灯工程 第 2 页 共 2 页 02表

代号 规格名称 单位 单价(元) 总数量

分项统计 场外运输损耗

交通工程
及沿线设
施

辅助生产 ％ 数量

7001004 电线（6～25mm2BLX铝芯500V） m 1.97 460.000 460.000
7001008 绝缘软线（BVR-35） m 16.32 50.000 50.000
7002113 RVV-5×1.5mm2电源线 m 5.50 573.680 573.680
7002521 KVVP-2×25mm2电力电缆 m 72.42 604.990 604.990
7003304 网络线 m 2.10 291.890 291.890
7005004 PE75 m 21.00 854.460 854.460
7801001 其他材料费 元 1.00 4434.264 4434.264

700211300
1

RVV-10×1.5mm2电源线 m 12.00 440.360 440.360
700330400

1
光纤 m 2.10 237.350 237.350

700500400
1

PE100 m 50.00 799.920 799.920

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 763.42 4.825 4.825

8003075 凸起振动标线机 台班 570.91 2.747 2.747

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

台班 135.41 0.520 0.520

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 328.90 0.549 0.549
8007003 装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 台班 448.12 12.082 12.082

8007005
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K）

台班 448.17 0.805 0.805

8007007 装载质量10t以内载货汽车
（JN161,JN162）

台班 611.21 0.203 0.203
8009025 提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 619.83 0.675 0.675
8009026 提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 台班 680.29 0.217 0.217

8009046
最大作业高度10m以内高空作业车
（QYJ5040JGKZ10）

台班 490.68 0.015 0.015

8009122 提升质量4t以内内燃叉车（CPC40A） 台班 440.17 2.200 2.200

8009153
提升质量300kg以内液压升降机（提升高
度9m）

台班 134.84 0.480 0.480

8015028 容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-
330）

台班 117.58 0.504 0.504
8021001 光纤测试仪 台班 283.32 1.000 1.000
8021007 网络分析仪（10MHz～110GHz） 台班 164.62 1.500 1.500
8025004 功率90kW以内工程修理车（EQ-141） 台班 670.37 0.280 0.280
8099001 小型机具使用费 元 1.00 1262.678 1262.678
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 1 页 03表

序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接
费(元）

定额设备
购置费
（元）

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械
使用费

合计 费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 JA010501
01

二波形护栏（Gr-
am-4E）

m 96.000 15854 464 15008 249 15720 93 516 191 1222 1597 19339 201.45

2 JA030101
01

八边形外径φ80 套 1.000 743 36 723 28 787 5 23 15 57 80 967 967.07

3 JA030101
02

φ100cm 套 2.000 1611 73 1567 59 1699 10 50 31 124 172 2086 1043.08

4 JA030101
03

80cm×60cm×2 套 6.000 5943 420 5901 203 6525 37 176 165 457 662 8022 1337.00

5 JA030101
01

100cm×200cm×2 套 3.000 42368 4868 45598 295 50762 274 1104 1700 3246 5138 62223 20741.06

6 JA08 立面标记 m2 3.500 664 6 659 664 8 30 2 52 68 825 235.74
7 JA040101 热熔标线 m2 1026.500 34286 3359 25003 5661 34024 529 1569 1666 2700 3644 44132 42.99
8 JA040102 振动标线 m2 205.000 19781 1493 14181 3920 19594 308 905 804 1558 2085 25255 123.19
9 10702010

1
移位黄闪灯 套 2.000 520 520 260.00

10 10702020
1

拆除波形梁护栏 m 40.000 646 367 270 638 16 30 140 51 79 953 23.83

11 6 交通信号控制子
系统

系统 1.000 170345 8264 156920 2834 168018 358 895 1383 9245 11961 191860 191860.09

12 7 监控及抓拍系统 系统 1.000 191026 153346 13158 169465 8213 190836 142946 504 872 2052 13089 29187 379487 379487.33
13 8 管线设施和接线

井
项 1.000 109171 9643 113761 515 123919 1441 4997 3377 8578 12808 155120 155120.10

14 9 后台扩容及网络
传输

项 1.000 59520 59520 59520 4416 5754 69691 69690.66

15 11001 施工场地建设费 元 45779 45779
16 11002 安全生产费 元 15094 15094

合计 651959 153346 42151 608306 22248 734098 142946 3584 11167 11528 44795 73235 1021354
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费率

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 0.835 0.385 0.521 0.301 1.521 0.521 2.747 0.131 0.192 0.130 0.271 3.471 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
02 石方 0.164 0.349 0.470 0.212 0.725 0.470 2.792 0.117 0.204 0.118 0.259 3.490 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
03 运输 0.166 0.391 0.154 0.203 0.760 0.154 1.374 0.130 0.132 0.130 0.264 2.030 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
04 路面 0.566 0.366 0.818 0.435 1.367 0.818 2.427 0.088 0.159 0.086 0.404 3.164 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
05 隧道 0.203 1.195 0.351 0.554 1.195 3.569 0.104 0.266 0.091 0.513 4.543 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
06 构造物Ⅰ 0.652 0.262 1.201 0.351 1.265 1.201 3.587 0.120 0.274 0.130 0.466 4.577 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.262 1.201 0.351 0.613 1.201 3.587 0.120 0.274 0.130 0.466 4.577 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
07 构造物Ⅱ 0.868 0.282 0.903 1.537 0.449 2.502 1.537 4.726 0.140 0.348 0.153 0.545 5.912 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
08 构造物Ⅲ(一般) 1.616 0.565 1.702 2.729 0.841 4.724 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400

08-1 构造物Ⅲ(室内) 1.616 1.702 2.729 0.841 4.159 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.616 0.565 1.702 2.729 0.841 4.724 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 1.616 2.729 0.841 2.457 2.729 5.976 0.248 0.551 0.264 1.094 8.133 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
09 技术复杂大桥 1.019 0.363 0.928 1.677 0.523 2.833 1.677 4.143 0.115 0.208 0.120 0.637 5.223 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
10 钢材及钢结构(一般) 0.040 0.874 0.564 0.473 1.387 0.564 2.242 0.113 0.164 0.082 0.653 3.254 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.040 0.874 0.564 0.473 1.387 0.564 2.242 0.113 0.164 0.082 0.653 3.254 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.040 0.564 0.473 0.513 0.564 2.242 0.113 0.164 0.082 0.653 3.254 16.000 0.500 6.800 1.100 10.000 34.400
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 1 页 06表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 45779 45779

11002 安全生产费 {A}*1.5% 15094 15094
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 1 页 08表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 105239

301 建设项目管理费 77685

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 44620 0+(918479.1-0)*0.04858*1.0

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 5511 0+(918479.1-0)*0.006*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 27554 0+(918479.1-0)*0.03*1.0

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 27554 0+(918479.1-0)*0.03*1.0

4 第四部分 预备费 33798

401 基本预备费 (建安工程费+{G}+第三部分 工程建设其他费)*3% 33798 (1021353.62+0+105239.34)*3%
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 人工 工日 1001001 105.56 28 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 238.01

2 机械工 工日 1051001 105.56 29 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 236.07

3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 549.00 30 32.5级水泥 t 5509001 403.23

4 HPB300钢筋 t 2001001 4023.01 31 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属
附件

t 6007002 16666.67

5
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5283.27 32 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A
类)

kg 6007003 3.33

33 反光膜 m2 6007004 170.946 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.47

34 震动标线涂料 kg 6007010 8.127 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3912.15

35 母线 m 7001002 11.978 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3547.01

36 电线6～25mm2BLX铝芯500V m 7001004 1.979 钢管无缝钢管 t 2003008 4911.50

37 绝缘软线BVR-35 m 7001008 16.3210 钢管立柱 t 2003015 5128.21

38 RVV-5×1.5mm2电源线 m 7002113 5.5011 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5299.15

39 KVVP-2×25mm2电力电缆 m 7002521 72.4212 组合钢模板 t 2003026 4799.15

40 网络线 m 7003304 2.1013 门式钢支架 t 2003027 5160.04

41 PE75 m 7005004 21.0014 铸铁 kg 2003040 2.22

42 其他材料费 元 7801001 1.0015 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.87

43 RVV-10×1.5mm2电源线 m 700211300
1

12.0016 螺栓混合规格 kg 2009013 6.50

44 光纤 m 700330400
1

2.1017 膨胀螺栓混合规格 套 2009015 4.24

45 PE100 m 700500400
1

50.0018 铁件铁件 kg 2009028 4.70

46
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、
油涂抹器动力等)

台班 8003070 763.4219 镀锌铁件 kg 2009029 5.84

20 汽油92号 kg 3003002 7.67 47 凸起振动标线机 台班 8003075 570.91

21 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.33 48
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 135.41

22 电 kW·h 3005002 0.08 49 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 328.90

23 水 m3 3005004 3.50 50 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 448.12

24 原木混合规格 m3 4003001 1614.79 51 装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 448.17

25 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1694.51 52 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 611.21

26 底油 kg 5009007 11.37 53 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 619.83

27 热熔涂料 kg 5009008 4.10 54 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 680.29
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：G310与金海大道交叉口信号灯工程
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

55
最大作业高度10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 8009046 490.68

56 提升质量4t以内内燃叉车CPC40A 台班 8009122 440.17

57 提升质量300kg以内液压升降机提升高度
9m

台班 8009153 134.84

58 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 117.58

59 光纤测试仪 台班 8021001 283.32

60 网络分析仪10MHz～110GHz 台班 8021007 164.62

61 功率90kW以内工程修理车EQ-141 台班 8025004 670.37

62 小型机具使用费 元 8099001 1.00

63 定额基价 元 1999 1.00
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表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 4 页 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

1 第一部分建筑安装工程费 总额 1.000 1021353.62 1,021,353.62

107 交通工程及沿线设施 总额 1.000 960480.70 960,480.70

10701 交通安全设施 总额 1.000 162849.16 162,849.16

JA01 护栏 m 96.000 201.45 19,339.37

JA0105 钢护栏 m 96.000 201.45 19,339.37

JA010501 波形钢板护栏 m 96.000 201.45 19,339.37

JA01050101 二波形护栏（Gr-am-4E） m 96.000 201.45 19,339.37

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.835 7557.49 6,310.21
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 1.842 7072.45 13,029.14
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA03 标志牌 套 12.000 6108.20 73,298.39

JA0301 铝合金标志牌 套 12.000 6108.20 73,298.39

JA030101 单柱式铝合金标志牌 套 9.000 1230.58 11,075.19

JA03010101 八边形外径φ80 套 1.000 967.07 967.07

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.007 71907.21 490.55
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.001 378445.00 286.10
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.016 8790.69 140.65 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-4 换 [1511008];

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.005 6424.26 34.88
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA03010102 φ100cm 套 2.000 1043.08 2,086.16

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.014 71907.13 981.10
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.002 378446.00 752.35
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.032 8790.72 281.30 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-4 换 [1511008];

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.011 6424.13 69.77
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA03010103 80cm×60cm×2 套 6.000 1337.00 8,021.97

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.049 71907.27 3,526.62
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-4 单柱式铝合金标志面板 10t 0.006 378446.72 2,184.39
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.216 8790.72 1,898.80 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-4 换 [1511008];

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.063 6424.29 404.73
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 套 3.000 20741.06 62,223.19

JA03010101 100cm×200cm×2 套 3.000 20741.06 62,223.19

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 3.330 8790.73 29,273.12 06.构造物Ⅰ 普C25-32.5-4 换 [1511008];

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.195 6424.30 1,254.66
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

5-1-4-7 单悬臂铝合金标志立柱 10t 0.381 66378.67 25,266.38
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

5-1-4-8 单悬臂铝合金标志面板 10t 0.017 380573.31 6,417.61
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)

JA08 立面标记 m2 3.500 235.74 825.10

5-1-7-4 立面标记反光膜 100m2 0.035 23574.20 825.10 06.构造物Ⅰ

JA04 标线 m2 1231.500 56.34 69,386.31

JA0401 路面标线 m2 1231.500 56.34 69,386.31

JA040101 热熔标线 m2 1026.500 42.99 44,131.80

5-1-5-4 沥青路面热熔标线 100m2 10.265 4299.25 44,131.81 06.构造物Ⅰ

JA040102 振动标线 m2 205.000 123.19 25,254.50

5-1-5-8 振动标线 100m2 2.050 12319.27 25,254.50 06.构造物Ⅰ

10702 移位、拆除工程 总额 1.000 1473.37 1,473.37

1070201 移位工程 套 2.000 260.00 520.00

107020101 移位黄闪灯 套 2.000 260.00 520.00

1070202 拆除工程 m 40.000 23.83 953.37

107020201 拆除波形梁护栏 m 40.000 23.83 953.37

5-1-10-5 拆除波形护栏波型钢板 100m 0.400 507.22 202.89 06.构造物Ⅰ

5-1-10-4 拆除波形护栏立柱 10根 2.000 375.24 750.48 06.构造物Ⅰ

10703 信号灯工程 总额 1.000 796158.17 796,158.17

6 交通信号控制子系统 系统 1.000 191860.09 191,860.09

5-2-9-2 安装信号灯控制机 1套 1.000 561.00 561.00
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

2 信号灯控制机 套 1.000 35000.00 35,000.00 13.不计

5-2-9-4 安装人行道信号灯 1套 6.000 298.44 1,790.65
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

3 人行道信号灯 套 6.000 2000.00 12,000.00 13.不计

4 人行横道信号灯杆件及基础 套 6.000 4332.25 25,993.49 12.利润和税金

5-2-7-22 安装悬臂式机动车道满屏信号灯 1套 4.000 277.13 1,108.52
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5 满屏交通信号灯 套 4.000 5268.95 21,075.80 12.利润和税金

5-2-7-22 安装悬臂式机动车道箭头信号灯 1套 1.000 277.13 277.13
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

箭头信号灯 套 1.000 5268.95 5,268.95 12.利润和税金

6 机动车道信号灯杆件（八棱杆） 套 3.000 9015.76 27,047.28 12.利润和税金

5-2-9-5 安装信号灯倒计时器 1套 4.000 548.98 2,195.91
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

7 倒计时器 套 4.000 1756.32 7,025.27 12.利润和税金

8 系统集成 项 1.000 3512.63 3,512.63 12.利润和税金

9 电源接入（电力协调、开户） 项 1.000 35126.34 35,126.34 12.利润和税金

5-6-2-7换 RVV-16×1.5mm2电源线 1000m 0.436 17870.16 7,791.39 06.构造物Ⅰ

[7001001] 换 [7002113]RVV-
5×1.5mm2电源线;[7002113]RVV-
5×1.5mm2电源线 换 
[7002113001]RVV-10×1.5mm2电源

5-6-2-7换 RVV-4×1.5mm2电源线 1000m 0.568 10714.31 6,085.73 06.构造物Ⅰ
[7001001] 换 [7002113]RVV-
5×1.5mm2电源线;
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

7 监控及抓拍系统 系统 1.000 379487.33 379,487.33

5-2-5-6 安装、调试高速智能球形摄像机 1套 8.000 360.43 2,883.40
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

1 摄像机立柱 套 8.000 7844.88 62,759.06 12.利润和税金

2 安装监控摄像机立柱 套 1.000 9015.76 9,015.76 12.利润和税金

5-2-7-29 安装信号检测器 1套 1.000 641.29 641.29
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-7-23 安装智能补光灯 1套 18.000 153.21 2,757.83
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-1-2 安装电子警察控制主机 1套 1.000 2300.48 2,300.48
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

3 电子警察控制主机 套 1.000 5620.21 5,620.21 12.利润和税金

4 千兆以太网交换机 项 1.000 9367.02 9,367.02 12.利润和税金

5-2-1-7 安装以太网交换机1000M以内 1套 1.000 1320.72 1,320.72
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-3-20 安装光纤收发器 1套 4.000 222.34 889.36
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5 收发器 套 4.000 3278.46 13,113.83 12.利润和税金

6 F杆（悬臂3m） 1套 2.000 15338.50 30,677.00 12.利润和税金

7 F杆（悬臂8m） 1套 2.000 23417.56 46,835.12 12.利润和税金

5-2-10-11 安装2米左右标准机柜 1台 1.000 504.86 504.86
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

5-2-5-6换 安装、调试施工 1项 1.000 2883.40 2,883.40
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)
定额*8;

5-2-10-11 安装背挂控制箱 1台 4.000 504.86 2,019.42
08-3.构造物Ⅲ(设备安

装)

8 背挂控制箱 1台 4.000 3746.81 14,987.24 12.利润和税金

9 平台接入 项 1.000 26000.00 26,000.00 13.不计

8 管线设施和接线井 项 1.000 155120.10 155,120.10

1b009换 敷设Φ75PE管2孔(2×1) 1000m 0.423 57196.23 24,194.01 06.构造物Ⅰ [5001014] 换 [7005004]PE75;

1b009换 敷设Φ100PE管2孔(拉管) 1000m 0.396 121048.44 47,935.18 06.构造物Ⅰ
[5001014] 换 
[7005004]PE75;[7005004]PE75 换 
[7005004001]PE100;

5-3-13-6 现浇混凝土手孔φ600 1个 13.000 1555.39 20,220.10 06.构造物Ⅰ

5-6-2-8换 KVVP-2×25mm2 1000m 0.599 99796.66 59,778.20 06.构造物Ⅰ
[7001001] 换 [7002521]KVVP-
2×25mm2电力电缆;

5-6-2-7换 网线 1000m 0.289 5711.10 1,650.51 06.构造物Ⅰ [7001001] 换 [7003304]网络线;

5-6-2-7换 光纤 1000m 0.235 5711.10 1,342.11 06.构造物Ⅰ
[7001001] 换 [7003304]网络
线;[7003304]网络线 换 
[7003304001]光纤;

9 后台扩容及网络传输 项 1.000 69690.66 69,690.66

001 运营商MSTP网络租用（100M） 项 2.000 14050.54 28,101.07 12.利润和税金

002 4T硬盘 块 24.000 1147.46 27,539.05 12.利润和税金

003 网络存储主机 台 1.000 14050.54 14,050.54 12.利润和税金

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额
分项组价类型

或定额子目取费类别
定额调整情况或分项算式

11002 安全生产费 元

3 第三部分工程建设其他费 总额 1.000 105239.34 105,239.34

301 建设项目管理费 总额 1.000 77684.96 77,684.96

30101 建设单位（业主）管理费 总额 1.000 44619.72 44,619.72

30102 建设项目信息化费 总额 1.000 5510.88 5,510.88

30103 工程监理费 总额 1.000 27554.37 27,554.37

303 建设项目前期工作费 总额 1.000 27554.37 27,554.37

4 第四部分预备费 总额 1.000 33797.79 33,797.79

401 基本预备费 元

5 第一至四部分合计 总额 1.000 1160390.74 1,160,390.74

6 建设期贷款利息 总额

7 公路基本造价 总额 1.000 1160390.74 1,160,390.74

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：萧县G310与X222、金海大道交叉口交通安全设施施工图设计

编制范围：与金海大道交叉口 第 1 页 共 1 页 24表

序
号

代号 机械名称
台班单

价
（元）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船税 合计1.0 105.56元/工日 --元/kg 7.67元/kg 6.33元/kg --元/t 0.08元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1
80030
70

热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

763.42 204.620 204.62 2.000 211.12 45.330 347.68 558.80

2
80030
75

凸起振动标线机 570.91 196.900 196.90 1.000 105.56 35.000 268.45 374.01

3
80050
02

出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

135.41 25.510 25.51 1.000 105.56 54.200 4.34 109.90

4
80070
01

装载质量2t以内载货汽车 328.90 68.870 68.87 1.000 105.56 20.140 154.47 260.03

5
80070
03

装载质量4t以内载货汽车 448.12 79.560 79.56 1.000 105.56 34.290 263.00 368.56

6
80070
05

装载质量6t以内载货汽车 448.17 94.220 94.22 1.000 105.56 39.240 248.39 353.95

7
80070
07

装载质量10t以内载货汽
车

611.21 187.310 187.31 1.000 105.56 50.290 318.34 423.90

8
80090
25

提升质量5t以内汽车式起
重机

619.83 211.280 211.28 2.000 211.12 25.740 197.43 408.55

9
80090
26

提升质量8t以内汽车式起
重机

680.29 288.760 288.76 2.000 211.12 28.500 180.41 391.53

10
80090
46

最大作业高度10m以内高
空作业车

490.68 146.950 146.95 2.000 211.12 20.950 132.61 343.73

11
80091
22

提升质量4t以内内燃叉车 440.17 132.050 132.05 1.000 105.56 32.000 202.56 308.12

12
80091
53

提升质量300kg以内液压
升降机

134.84 29.280 29.28 1.000 105.56 105.56

13
80150
28

容量32kV·A以内交流电
弧焊机

117.58 5.170 5.17 1.000 105.56 85.620 6.85 112.41

14
80210
01

光纤测试仪 283.32 283.270 283.27 0.600 0.05 0.05

15
80210
07

网络分析仪 164.62 164.580 164.58 0.500 0.04 0.04

16
80250
04

功率90kW以内工程修理车 670.37 239.260 239.26 1.000 105.56 51.430 325.55 431.11
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	备购置费、固定资产投资方向调节税。
	三、设计预算总投资
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